



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 341
DEL 08 MAR 2023

OGGETTO: PNRR - M6.C1 - 1.2.1 - Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia; CUP: G12C21001260006 - CIG 9580539EE0. Approvazione atti della procedura di gara Me.Pa. RDO n. 3421106 - Fonte di finanziamento n. 118.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 574
DEL 02/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
[Signature]
L'Assistente Amministrativo
Nardo Gritti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Coll. Amministrativo Prof.le
Dott. Michele Alessandro Zampino

[Signature]

IL RESPONSABILE
U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Salvatore Alessandro Mingrino

[Signature]

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

[Signature]

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 130 sub 1 del 2022 C.E. XP 101021001

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Sig.ra Loredana Barbadallo
[Signature]

IL DIRETTORE
DIRETTORE DEL S.E.F.P.
FINANZIARIA REGIONALE
Dott.ssa N. PILATO

[Signature]

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 03/03/2023

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 145/2023, questa Stazione Appaltante ha indetto una RDO aperta, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020, relativamente all'intervento di cui al PNRN – M6 – 1.2.1 – per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia, con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 163.150,00
A	LAVORI	
A1	Importo dei lavori	€ 159.037,84
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.112,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.850,00
B1	Imprevisti (entro 5% di A, IVA compresa)	€ 7.122,27
B2	Spese tecniche	€ 22.107,29
B2a	Progettazione PFTE	€ -
B2b	Progettazione definitiva	€ -
B2c	Progettazione esecutiva	€ -
B2d	Verifica del progetto (ex art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ -
B2e	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 19.910,29
B2f	Collaudo	€ 2.197,00
B3	Attività RUP e progettisti	€ 3.263,00
B3a	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dell'80% di A)	€ 2.610,40
B3b	Accanton. funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% del 20% di A)	€ 652,60
B3c	Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)	€ -
B4	Indagini, prove e bonifiche	€ -
B5	Acquisto aree	€ -
B6	Oneri	€ 1.384,29
B6a	Oneri per domande e rilascio permessi	€ -
B6b	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche B2	€ 884,29
B6c	Oneri accesso e conferimento a discarica	€ 500,00
B7	Allacci	€ -
B8	Arredi, attrezzature e forniture	€ 30.000,00
B9	Altre spese	€ -
B10	IVA	€ 27.973,15
B10a	IVA 10% su lavori A	€ 16.315,00
B10b	IVA 22% su spese tecniche B2+B6b	€ 5.058,15
B10c	IVA 22% su attività di supporto al RUP B3c	€ -
B10d	IVA 22% su indagini, prove e bonifiche B4	€ -
B10e	IVA 22% su arredi, attrezzature e forniture B8	€ 6.600,00
TOTALE PROGETTO A+B (INCLUSA IVA)		€ 255.000,00

- che il RUP della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Ing. Maria Rindone, di cui si è preso formalmente atto con la Delibera n. 145/2023;
- che, con la medesima deliberazione, è stata autorizzata la procedura dei lavori per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della L. n. 121/2020, con riferimento al massimo ribasso unico percentuale, sull'importo posto a base di gara;
- che, si è provveduto a indire apposita RDO sul Me.Pa. n. 3421106 con il conseguente oggetto: "PNRR - M6.C1 - 1.2.1 - Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia", giusta delibera n. 145/2023;
- che, entro il termine ultimo di presentazione offerte del 27/02/2023 alle ore 10:00 è pervenuta la seguente unica offerta economica:

1 GMP COSTRUZIONI S.R.L. 2,00 %

CONSIDERATO

- che, come rilevabile dal “*Riepilogo documenti presentati*” estrapolato dalla procedura Me.Pa, si è proceduto all’apertura, sul portale Me.Pa., dei files contenenti la documentazione amministrativa e, a seguito della valutazione della stessa, l’ Operatore Economico che ha presentato l’offerta è stato ammesso e, conseguentemente, si è proceduto alla fase della valutazione della “Offerta Economica”;

RITENUTO

- Che l’offerta presentata dall’operatore economico “*GMP Costruzioni s.r.l.*” che ha offerto un ribasso del 2,00 % sull’importo a base d’asta di € 163.150,00, ha determinato il nuovo quadro economico di seguito riportato:

OFFERTA PRESENTATA: GMP Costruzioni s.r.l. - VALORE 2,00 %		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A LAVORI		€ 159.969,24
Importo dei lavori	€	155.857,08
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.112,16
B SOMME A DISPOSIZIONE		€ 91.531,92
Imprevisti (entro 5% di A, IVA compresa)	€	7.122,27
Spese tecniche	€	22.107,29
B2a Progettazione PFTE	€	-
B2b Progettazione definitiva	€	-
B2c Progettazione esecutiva	€	-
B2d Verifica del progetto (ex art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€	-
B2e Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€	19.910,29
B2f Collaudo	€	2.197,00
Attività RUP e progettisti	€	3.263,00
B3a Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dell'80% di A)	€	2.610,40
B3b Accanton. funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% del 20% di A)	€	652,60
B3c Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)	€	-
Indagini, prove e bonifiche	€	-
Acquisto aree	€	-
Oneri	€	1.384,29
B6a Oneri per domande e rilascio permessi	€	-
B6b Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche B2	€	884,29
B6c Oneri accesso e conferimento a discarica	€	500,00
Allacci	€	-
Arredi, attrezzature e forniture	€	30.000,00
Altre spese	€	-
IVA	€	27.655,07
B10a IVA 10% su lavori A	€	15.996,92
B10b IVA 22% su spese tecniche B2+B6b	€	5.058,15
B10c IVA 22% su attività di supporto al RUP B3c	€	-
B10d IVA 22% su indagini, prove e bonifiche B4	€	-
B10e IVA 22% su arredi, attrezzature e forniture B8	€	6.600,00
TOTALE PROGETTO A+B (INCLUSA IVA)		€ 251.501,16

- che, le risultanze sopra esposte rilevano un risparmio di € 3.498,84 rispetto all'importo complessivo dei lavori in argomento;
- che nulla osta all'approvazione dell'iter della procedura Me.Pa. sopraccitato;

L'anno duemilaventitre il giorno 08 MAR 2023 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Iudica nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29/12/2022, rettificato, con D.A. 1/2023 del 02/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n. 857 del 12.06.2020, parzialmente modificata con delibera n. 902 del 19.06.2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n. 829 del 24.10.2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Dati Generali della Procedura Me.Pa. rdo n. 3421106;
- B) Offerta Economica;
- C) Verbale di proposta di aggiudicazione;

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI APPROVARE** gli atti di gara della procedura Me.Pa. – RDO 3421106, per l'aggiudicazione dei lavori relativi alla *realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia* - CUP: G12C21001260006 – CIG 9580539EE0;
- 2. DI AFFIDARE** i lavori in argomento all'operatore economico "*CMP COSTRUZIONI S.R.L.*" - P. IVA 01151150867 che ha offerto il ribasso del 2,00 % sull'importo a base d'asta di € 163.150,00;

3. **DI DARE ATTO** che il nuovo quadro di spesa dell'intervento in esame, a seguito dell'espletamento della procedura della RDO, al netto del ribasso praticato dall'operatore economico è quello di seguito riportato:

OFFERTA PRESENTATA: GMP Costruzioni s.r.l. - VALORE 2,00 %		
QUADRO TECNICO-ECONOMICO		
A	LAVORI	€ 159.969,24
A1	Importo dei lavori	€ 155.857,08
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.112,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.531,92
B1	Imprevisti (entro 5% di A, IVA compresa)	€ 7.122,27
B2	Spese tecniche	€ 22.107,29
B2a	Progettazione PFTE	€ -
B2b	Progettazione definitiva	€ -
B2c	Progettazione esecutiva	€ -
B2d	Verifica del progetto (ex art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ -
B2e	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 19.910,29
B2f	Collaudo	€ 2.197,00
B3	Attività RUP e progettisti	€ 3.263,00
B3a	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dell'80% di A)	€ 2.610,40
B3b	Accanton. funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% del 20% di A)	€ 652,60
B3c	Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)	€ -
B4	Indagini, prove e bonifiche	€ -
B5	Acquisto aree	€ -
B6	Oneri	€ 1.384,29
B6a	Oneri per domande e rilascio permessi	€ -
B6b	Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche B2	€ 884,29
B6c	Oneri accesso e conferimento a discarica	€ 500,00
B7	Allacci	€ -
B8	Arredi, attrezzature e forniture	€ 30.000,00
B9	Altre spese	€ -
B10	IVA	€ 27.655,07
B10a	IVA 10% su lavori A	€ 15.996,92
B10b	IVA 22% su spese tecniche B2+B6b	€ 5.058,15
B10c	IVA 22% su attività di supporto al RUP B3c	€ -
B10d	IVA 22% su indagini, prove e bonifiche B4	€ -
B10e	IVA 22% su arredi, attrezzature e forniture B8	€ 6.600,00
TOTALE PROGETTO A+B (INCLUSA IVA)		€ 251.501,16

4. **DI AUTORIZZARE** la somma di € 251.501,16, IVA inclusa (come dettagliatamente indicato nel prospetto suesposto), che graverà sul conto n. 101021001 voce "Immobilizzazioni in corso e acconto Fabbricati" del corrente bilancio 2023 – Fonte di finanziamento n.118;
5. **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, la U.O.C. Servizio Tecnico procederà agli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti interessate e all'acquisizione del relativo deposito cauzionale, dandone immediata comunicazione alla U.O.C. Servizio Provveditorato per gli adempimenti consequenziali;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del "Codice Appalti" e dalla "Linea Guida n. 3 dell'ANAC", con nota del 02/06/2021 il Responsabile f.f. del Servizio Tecnico ha individuato, tra i dipendenti della stesa U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione dell'intervento, nei termini sottoindicati:

- RUP: Ing. Maria Rindone,

7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 comma 9 del "Codice Appalti" e dalla "Linea Guida n. 3 dell'ANAC", il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, considerata la complessità dei lavori, ha individuato, tra i dipendenti della stessa U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione dell'intervento, nei termini sottoindicati:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Alessandro Zampino;

- Responsabile dell'Istruttoria: Nardo Gritti,

8. **DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara risultano pari a € 3.263,00 (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara IVA esclusa) destinando ad un apposito fondo, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., conto economico n. 516041101 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016 del bilancio corrente;

9. **DI DARE ATTO** che, allo stato, dette somme saranno solo accantonate, mentre la ripartizione di dettaglio agli aventi diritto avverrà successivamente all'approvazione del regolamento e secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base dell'emanando Regolamento dall'ASP di Enna (ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base della giurisprudenza contabile) ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.L n. 121/2021, convertito in L. n. 156/2021;

10. **DI DARE MANDATO** al SEFP di procedere al pagamento delle suddette somme a seguito di presentazione di regolari fatture, munite del visto "lavori regolarmente eseguiti e fattura regolare per la liquidazione" apposto dal Direttore dei Lavori a seguito della relativa trasmissione della stessa mediante regolare applicazione della procedura informatica;

11. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter eseguire nel più breve tempo possibile l'intervento *de quo*.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Classara

COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giuseppe Torrabene

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, dal

12 MAR 2023 al 26 MAR 2023

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 08 MAR 2023

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

L'appalto ha per oggetto l'intervento per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), appartenente alla seguente linea di investimento PNRR: M6.C1 – 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina e nello specifico la misura M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali. L'immobile, oggetto del presente intervento, di proprietà dell'Azienda Provinciale di Enna, è ubicato nel comune di Nicosia in piazza San Francesco di Paola ed è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nicosia, al Foglio. 82, particella 5428. In particolare riguarda una porzione del piano primo e del piano secondo dell'edificio, per una superficie netta totale di circa 305 mq., come da elaborati progettuali comprensivo di calcolo sommario della spesa e computo metrico estimativo adottati con atto deliberativo n. 1891 del 29/12/2022.

Dati Principali

Numero RDO	Criterio di aggiudicazione	Numero Lotti
3421106	Minor Prezzo	1

Nome RDO

PNRR M6 C1 1 2 1 REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori tra 150.000 e 5.000.000 Euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MICHELE ALESSANDRO ZAMPINO
ZMPMHL82L28C351I

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A

Stazione Appaltante


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA

Ente Committente


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA

Date


Pubblicazione

 03/02/2023 12:31


Inizio presentazione offerte

 03/02/2023 12:31


Termine ultimo presentazione offerte

 27/02/2023 10:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 16/02/2023 12:00


Data limite stipula contratto

 30/06/2023 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna

120

Svolgimento della prima seduta pubblica

 27/02/2023 12:00

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG
9580539ee0CUP
g12c21001260006Buste
2**CPV**Identificativo
45210000-2Descrizione
Lavori generali di costruzione di
edificiCategoria
OG 1 Edifici civili e industrialiFornitura
100Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
163150,00	1	3

Importo oggetto di offerta
Importo base d'astaImporto base d'asta
€ 163.150,00Termini di pagamento
60 GG DATA ACCERTAMENTO CONFORMITA MERCI
SERVIZIOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 4.112,16**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Consegna: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



A_01 RELAZIONE GENERALE.pdf

1536.7 Kb

RELAZIONE GENERALE

Handwritten signature
B_01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI .pdf

740.1 Kb

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI

B_01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI .pdf

740.1 Kb

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI

B_03 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf

1347.8 Kb

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

C_02 PLANIMETRIE STATO DI FATTO.pdf

1126.8 Kb

PLANIMETRIE STATO DI FATTO

C_03 PLANIMETRIE DI PROGETTO.pdf

1538.6 Kb

PLANIMETRIE DI PROGETTO

C_04 PROSPETTI STATO DI FATTO_PROGETTO.pdf

1251.4 Kb

PROSPETTI STATO DI FATTO PROGETTO

C_05 SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO .pdf

1233.1 Kb

SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO

C_06 PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E DISMISSIONI.pdf

920.3 Kb

PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E DISMISSIONI

C_07 PLANIMETRIE REALIZZAZIONI EDILI.pdf

975.5 Kb

PLANIMETRIE REALIZZAZIONI EDILI

C_08 PLANIMETRIE IMPIANTO FEM.pdf

1241.2 Kb

PLANIMETRIE IMPIANTO FEM

C_09 PLANIMETRIE IMPIANTO LUCI, DATI, VIDEO E ANTINTRUSIONEI.pdf

1368.1 Kb

PLANIMETRIE IMPIANTO LUCI, DATI, VIDEO E ANTINTRUSIONE

C_10 PLANIMETRIE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI.pdf

1118.6 Kb

PLANIMETRIE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI.



C_11 PLANIMETRIE ANTINCENDIO PERCORSI DI ESODO.pdf

1254.9 Kb

PLANIMETRIE ANTINCENDIO PERCORSI DI ESODO

C_12 PLANIMETRIE COMPARTIMENTAZIONE.pdf

1202.2 Kb

PLANIMETRIE COMPARTIMENTAZIONE

C_13 PLANIMETRIA IMPIANTO SOLARE TERMICO.pdf

865.8 Kb

PLANIMETRIA IMPIANTO SOLARE TERMICO

C_14 PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf

1317.5 Kb

PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

D_01 APE PRE E POST INTERVENTO.pdf

1122.2 Kb

APE PRE E POST INTERVENTO

F_01 PSC.pdf

3774.6 Kb

PSC

F_02 LAYOUT DI CANTIERE.pdf

1151.7 Kb

LAYOUT DI CANTIERE

F_03 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA.pdf

2069.5 Kb

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

G_01CME.pdf

4488.5 Kb

CME

G_02 QTE.pdf

694.5 Kb

QTE

H_01 CRONOPROGRAMMA .pdf

775.9 Kb

CRONOPROGRAMMA

L_01 CSA.pdf

1016.9 Kb

CSA

attestato di sopralluogo.pdf

36.8 Kb

attestato di sopralluogo

delibera di indizione.pdf

345.4 Kb

delibera di indizione

dgue.pdf

572.6 Kb

dgue

dichiarazione integrativa.pdf

316.3 Kb

dichiarazione integrativa

domanda di partecipazione.pdf

53.8 Kb

domanda di partecipazione

lettera di invito.pdf

299.2 Kb

lettera di invito

patto di integrita.pdf

183.1 Kb

patto di integrita

protocollo di integrita.pdf

75.0 Kb

protocollo di integrita

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00080970932	BATTISTELLA S.P.A.
06025851210	C.L.P. COSTRUZIONI SRL
00996120762	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL
00572740868	DOTTORE FRANCESCO
01958080788	EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S.
01675000846	EDILCUFFARO DI CUFFARO GERLANDO
00768260846	EL.MI.AN. COSTRUZIONI SRL
04502380969	GEO.TE.CO. MALEGORI S.R.L.
05848900824	GMP COSTRUZIONI S.R.L.
06495791219	HABITAT & HOUSE SRL
03821611005	IES
02392550808	IMPRESA EDILE D'AGOSTINO FEDELE
08126680720	LACOGUIT SRL
01588610814	NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C.
02398840401	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
07201350639	OPUS COSTRUZIONI S.P.A
04695320822	PALAZZOLO SALVATORE
03235650797	PARISI SRL
04733250650	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL
00569530801	SACCA' GEOM.PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI

Filtri requisito

Requisito	Valore
pnrr	SI
Oggetto sociale Mepa	dichiara sotto la propria
Selezionare tutte le fasce di	Possesso della SOA Categoria
Selezionare una o più regioni	Sicilia



ALLEGATO B)

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

PNRR M6 C1 1 2 1 REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIAE (COT) NEL COMUNE

DI NICOSIA;

NUMERO RDO 3421106

NUMERO LOTTO null

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

CF AMMINISTRAZIONE 01151150867

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

GMP COSTRUZIONI S.R.L.

PARTITA IVA

05848900824

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome

163150,00

Valore

2% (DUE PER CENTO)

COSTO MANODOPERA: €18.165,00 (DICIOTTOMILACENTOSESSANTACINQUE/00)

COSTO ONERI SICUREZZA: € 1.600,00 (MILLESEICENTO/00)

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Elenco dichiarazioni abilitazione


Selezionare una o più certificazioni possedute, tra quelle di seguito indicate	Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Selezionare tutte le fasce di importo per cui si possiede una qualificazione	Possesso della SOA Categoria OG1 classifica I fino a euro 258.000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE**

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops, located in the upper right corner of the page.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Cod. fisc./PIVA 01151150867
 Tel. 0935-520.111
 - Fax 0935-520.851

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Oggetto: Procedura di gara Me.Pa. RdO n. 3421106 per l'aggiudicazione dei lavori di Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia – Proposta di aggiudicazione provvisoria

Al termine della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT), nel Comune di Nicosia:

- Esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'unica ditta presentata;
- Vista l' Offerta economica che si riporta di seguito:

OFFERTA PRESENTATA: GMP Costruzioni s.r.l. - VALORE 2,00 %	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A LAVORI	€ 159.969,24
Importo dei lavori	€ 155.857,08
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.112,16
B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 91.531,92
Imprevisti (entro 5% di A, IVA compresa)	€ 7.122,27
Spese tecniche	€ 22.107,29
B2a Progettazione PFTE	€ -
B2b Progettazione definitiva	€ -
B2c Progettazione esecutiva	€ -
B2d Verifica del progetto (ex art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ -
B2e Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 19.910,29
B2f Collaudo	€ 2.197,00
Attività RUP e progettisti	€ 3.263,00
B3a Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% dell'80% di A)	€ 2.610,40
B3b Accanton. funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% del 20% di A)	€ 652,60
B3c Attività di supporto al RUP (DM 17/06/2016)	€ -
Indagini, prove e bonifiche	€ -
Acquisto aree	€ -
Oneri	€ 1.384,29
B6a Oneri per domande e rilascio permessi	€ -
B6b Oneri previdenziali (4%) su spese tecniche B2	€ 884,29
B6c Oneri accesso e conferimento a discarica	€ 500,00
Allacci	€ -
Arredi, attrezzature e forniture	€ 30.000,00
Altre spese	€ -
IVA	€ 27.655,07
B10a IVA 10% su lavori A	€ 15.996,92
B10b IVA 22% su spese tecniche B2+B6b	€ 5.058,15
B10c IVA 22% su attività di supporto al RUP B3c	€ -
B10d IVA 22% su indagini, prove e bonifiche B4	€ -
B10e IVA 22% su arredi, attrezzature e forniture B8	€ 6.600,00
TOTALE PROGETTO A+B (INCLUSA IVA)	€ 251.501,16



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Alla luce di quanto sopra, si propone l'aggiudicazione a favore della ditta GMP Costruzioni s.r.l..

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Dott. *Michele Alessandro Zampino*

Il Responsabile
UOS Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dott. *Salvatore Alessandro Mingrino*

Riepilogo documenti presentati relativo a:

Numero RDO: 3421106

Nome RDO: PNRR M6 C1 1 2 1 REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIAE (COT) NEL COMUNE DI NICOSIA;

Lotto di riferimento: 1 - Nome lotto

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: GMP COSTRUZIONI S.R.L.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
05848900824	GMP COSTRUZIONI S.R.L.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
GMP - PASSOE.pdf.p7m	GMP - PASSOE	Comprova imposta di bollo	con errori
Documentazione aziendale.pdf.p7m	GMP - DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione	con errori
GMP - CARICHE RAPPRESENTATIVE ART. 80.pdf.p7m	GMP - DICH. ART. 80 SOCI	Comprova imposta di bollo	con errori
GMP - VERSAMENTO.pdf.p7m	GMP - VERSAMENTO	Documenti attestanti l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	con errori
GMP - DICH. NON ASSOGGETTIBILITA' DISABILI 68.99.pdf.p7m	GMP - DICH. ASSOGGETTIBILITA	Comprova imposta di bollo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
GMP - protocollo di integrita.pdf.p7m	GMP - PROTOCOLLO	protocollo di integrita	valida
GMP - dichiarazione integrativa.pdf.p7m	GMP - DICH. INTEGRATIVA	dichiarazione integrativa	valida
C_06 PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E DISMISSIONI.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE DEMOLIZIONI E DISMISSIONI	valida
G_02 QTE.pdf.p7m	GMP - QTE	QTE	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
B_01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI _1_. pdf.p7m	GMP - RELAZIONE TECNICA	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI	valida
C_05 SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO . pdf.p7m	GMP - SEZIONI	SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO	valida
H_01 CRONOPROGRAMMA . pdf.p7m	GMP - CRONOPROGRAMMA	CRONOPROGRAMMA	valida
GMP - DGUE SINGOLO. pdf.p7m	GMP - DGUE	dgue	valida
GMP - patto di integrita. pdf.p7m	GMP - PATTO INTEGRITA	patto di integrita	valida
D_01 APE PRE E POST INTERVENTO.pdf.p7m :	GMP - APE	APE PRE E POST INTERVENTO	valida
F_03 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA.pdf.p7m	GMP - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	valida
A_01 RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m	GMP - RELAZIONE GENERALE	RELAZIONE GENERALE	valida
C_14 PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	valida
C_09 PLANIMETRIE IMPIANTO LUCI, DATI, VIDEO E ANTINTRUSIONEI.pdf. p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE IMPIANTO LUCI, DATI, VIDEO E ANTINTRUSIONE	valida
delibera di indizione.pdf. p7m	GMP - DELIBERA	delibera di indizione	valida
B_01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI .pdf. p7m	GMP - RELAZIONE TECNICA	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI	valida
C_10 PLANIMETRIE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI.	valida
lettera di invito.pdf.p7m	GMP - LETTERA DI INVITO	lettera di invito	valida
C_08 PLANIMETRIE IMPIANTO FEM.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE IMPIANTO FEM	valida
C_04 PROSPETTI STATO DI FATTO_PROGETTO. pdf.p7m	GMP - PROSPETTI	PROSPETTI STATO DI FATTO PROGETTO	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
C_11 PLANIMETRIE ANTINCENDIO PERCORSI DI ESODO.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE ANTINCENDIO PERCORSI DI ESODO	valida
G_01CME.pdf.p7m	GMP - CME	CME	valida
L_01 CSA.pdf.p7m	GMP - CSA	CSA	valida
B_03 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf.p7m	GMP - RELAZIONE TECNICA	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	valida
C_07 PLANIMETRIE REALIZZAZIONI EDILI.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE REALIZZAZIONI EDILI	valida
C_02 PLANIMETRIE STATO DI FATTO.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE STATO DI FATTO	valida
C_03 PLANIMETRIE DI PROGETTO.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE DI PROGETTO	valida
F_01 PSC.pdf.p7m	GMP - PSC	PSC	valida
C_12 PLANIMETRIE COMPARTIMENTAZIONE.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIE COMPARTIMENTAZIONE	valida
GMP - domanda di partecipazione.pdf.p7m	GMP - DOMANDA	domanda di partecipazione	valida
F_02 LAYOUT DI CANTIERE.pdf.p7m	GMP - LAYOUT	LAYOUT DI CANTIERE	valida
C_13 PLANIMETRIA IMPIANTO SOLARE TERMICO.pdf.p7m	GMP - PLANIMETRIE	PLANIMETRIA IMPIANTO SOLARE TERMICO	valida
GMP - SOPRALLUOGO.pdf.p7m	GMP - SOPRALLUOGO	attestato di sopralluogo	valida
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_GM P_COSTRUZIONI_S.R.L._T489008.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: 9580539ee0

Base d'asta/valore: 163150€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG3421106_L1_NP489008.pdf.p7m	OE_NG3421106_L1_NP489008.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida